

Ogłoszenie nr 500079817-N-2018 z dnia 12-04-2018 r.

Gmina Mielno: Nadzory inwestorskie nad inwestycjami Gminy Mielno - grupa II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 516561-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Mielno, Krajowy numer identyfikacyjny 33092065300000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 459 830, e-mail um@gmina.mielno.pl, faks 943 459 834.
Adres strony internetowej (url): www.mielno.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nadzory inwestorskie nad inwestycjami Gminy Mielno - grupa II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZP.271.07.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, zgodnie z art. 25-27 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, nad następującymi inwestycjami Gminy Mielno: 1.1. Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie, sygn. postępowania RZP.271.04.2018; 1.2. Przebudowa ulicy Jaracza w Mielnie, sygn. postępowania RZP.271.05.2018; Informacje na temat wymienionych zadań inwestycyjnych włącznie z dokumentacjami technicznymi zamieszczone są na stronie BIP zamawiającego w zakładce „zamówienia publiczne/ 2018 pod linkiem zawierającym sygnaturę i nazwę inwestycji. 2. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje w szczególności: 2.1. na etapie prac projektowych (dotyczy projektów zamiennych): - prowadzenie spraw związanych z koniecznością opracowania projektu zamiennego, opiniowanie i ostateczne zatwierdzenie projektu budowlanego i innych powiązanych z nim opracowań 2.2. na etapie realizacji robót budowlanych: - przekazanie placu budowy Wykonawcy oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy; - obecność na terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego; - sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych; - kontrolowanie w sposób ciągły, jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, - bieżące archiwizowanie wszelkich gwarancji, atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp. - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych na Zadaniach Inwestycyjnych, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz przedstawienia propozycji działań mających na celu ich uniknięcie a także zapobieżenie wystąpieniu podobnych zagrożeń w trakcie dalszej realizacji robót budowlanych; - kontrolowanie czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy; - udzielanie Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót; - organizowanie oraz przewodniczenie codzielnym naradom na budowie celem omówienia dotychczasowego postępu prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego, ewentualny Nadzór Autorski) oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia narady; - opiniowanie i przedstawianie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i Harmonogramu płatności, przedstawionego przez Wykonawcę oraz wnioskowanie o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania budowy; - monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót; - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów; - nadzorowanie robót wykonywanych przez Wykonawcę; - zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości; - dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; - sprawdzanie wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; - poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę; - mediacja w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; - bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji Zadania Inwestycyjnego; - przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; - poświadczanie terminu zakończenia robót; - dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, gwarancji, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę przed przyjęciem robót; - powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; - prowadzenie bieżącej kontroli Zadania Inwestycyjnego i aktualizowanie końcowej wartości zadania; - sprawdzenie ostatecznej kwoty umownej Wykonawcy; - zarządzanie finansowe, tj. sporządzanie raportów miesięcznych z określeniem zaawansowania prac oraz rozliczenia finansowego Inwestycji; - inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związane bezpośrednio z realizacją Zadania Inwestycyjnego; 2.3. na etapie doprowadzenia do odbioru budowy: - weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót oraz sporządzanie stosownych protokołów odbioru; - dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego; - przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego dokumentów księgowych (OT- przyjęcie na stan środka trwałego, PT-protokół przekazania środka trwałego, i inne); - rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania, w tym sporządzenie raportu końcowego z realizacji Zadania Inwestycyjnego w terminie 30 dni po odbiorze końcowym bądź po odbiorze robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań żądanych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. 2.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności drogowej koordynuje zadanie inwestycyjne, w tym działania inspektorów nadzoru pozostałych specjalności. 3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części:

Część I: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie. Część II: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą Przebudowa ulicy Jaracza w Mielnie. 4. W zależności od części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, odpowiednio stosuje się wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu spełniania tych warunków, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, itp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą Przebudowa ulicy Jaracza w Mielnie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 25692.22

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne EKOBU D S.C. J.Filipowska & A.Filipowska

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Słowiańska 11B

Kod pocztowy: 75-846

Miejscowość: Koszalin

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2400

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2400

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22386.00

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ****IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj