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Ogloszenie nr 500051396-N-2017 z dnia 31-10-2017 .
Gmina Mielno: Zaprojektowanie i wykonanie budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogtoszenie dotyczy:
zamdwienia publicznego
Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Umowa o dofinansowanie Projektu ,Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie” Nr RPZP.02.03.00-32-0005/17 z dnia 27.06.2017 r. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 05 Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie
2.3. Zréwnowazona multimodalna mobilno$¢ miejska i dziatania adaptacyijne tagodzace zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalifisko —
Kolobrzesko — Bialogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamdéwien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 593630-N-2017
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zaméwieri Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 500040372-N-2017

SEKCIA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mielno, Krajowy numer identyfikacyjny 33092065300000, ul. ul. Boleslawa Chrobrego 10, 76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie,
paiistwo Polska, tel. 943 459 830, e-mail um@gmina.mielno.pl, faks 943 459 834,
Adres strony internetowej (url): www.mielno.bip.net.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Zaprojektowanie | wykonanie budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie

Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
RZP.271.09.2017

11.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

I1.3) Krétki opis przedmiotu zamdwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, usiug lub robSt budowlanych lub okreslenie

zapotrzebowania | wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

ustuge lub roboty budowlane:
Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” szczegélowo opisanego w (PFU)
Programie Funkcjonalno- Uzytkowym. Lokalizacja inwestycji: miejscowos¢ Mielno dz. 037/1, 325/9, 325/11, 271/1, 274/2, 278/2, 863,
274/11, 274/4, 711/50. Podstawowe whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe Centrum Przesiadkowego (CP) w Mielnie kencentrujq sie na: -
usprawnieniu regionalnego transportu kolejowego i autobusowego; - poprawie standardéw podrézowania i bezpieczeristwa; - poprawie
dostepu do stacji kolejowej i polgczenie jej z komunikacjg autobusows; - poprawie wizerunku Mielna od strony poludniowego wjazdu do
miasta. Centrum przesiadkowe zapewnia¢ bedzie obsluge mieszkarncow w zakresie zbiorowej komunikacji autobusowej i kolejowej. Zgodnie z
koncepcja do Centrum Przesiadkowego doprowadzone zostang ciggi piesze i rowerowe, a na gléwnym placu powstang podstawowe i
funkcjonalne elementy towarzyszace podréznym. Planowane pawilony bedq catoroczne z doprowadzonymi niezbednymi mediami.
Zaplanowano wymiane wiat na przystankach autobusowych. Jedna z wiat, przy petli autobusowej bedzie zbudowana od podstaw, wraz z
utwardzeniem sgsiedniego terenu, obecnie zielonego. Do Centrum Przesiadkowego prowadzi¢ ma nowy odcinek $ciezki rowerowej, bedacy
fragmentem miedzynarodowego szlaku rowerowego. Budowa Sciezki rowerowej wigze sie z przebudowa chodnika po wschodniej stronie ul.
Lechitéw, na odcinku od ronda do zjazdu do petli autobusowej, gdzie szlak rowerowy polaczy sie z istniejgcym ciggiem pieszo- rowerowym.
Miejsca postojowe dla aut i postdj taxi znajd sie na zmodernizowanym parkingu przy rondzie (24szt.) i w zatoce parkingowej przy petli
autobusowe;j (bszt.). Poprawe bezpieczeristwa zapewnia dwa niestrzezone przejécia przez tory (zabezpieczone labiryntem), jedno na
wysokosci placu gléwnego CP i drugie na poludnie, tuz za dawnymi zabudowaniami dworcowymi oraz nowe przejscie przez droge
wojewddzka na wysokoéci alejki przy ul. Lechitow 31. Projekt zaklada polaczenie obstugi komunikaciji publicznej w nowoczesnym Centrum
Przesiadkowym. Zaprojektowany kompleks ulatwi turystom i mieszkanicom korzystanie z polgczen kolejowych i autobusowych, zwigkszy ich
bezpieczenstwo i komfort podrézowania. Nowy dworzec wraz z funkcjami towarzyszacymi zlokalizowany zostanie na dzialce nr 325/11,
dostepnej z ul. Lechitéw, przylegajacej do peronu. W budynku ulokowano giéwne funkcje Centrum Przesiadkowego: kasy biletowe,
poczekalnie oraz ogdlnodostepne toalety, W terenie znajda sie ciagi piesze, kiosk, wypozyczalnia rowerdw migjskich, info-kiosk, bankomat,
poidelko, punkt fadowania telefonu, tablice informacyjny, meble miejskie. Przy ul. Lechitéw powstanie wiata przystankowa dla oczekujacych
na autobus. Koncepcja zaktada utworzenie parkingu dla samochoddw osobowych przy rondzie, a takze zagospodarowanie waskiego terenu
miedzy torami a drogg w pdinocnej czeéci analizowanego terenu, dostepnego z ul. Lechitéw. Niezbedne dla wiaéciwego przeptywu ruchu
pieszego jest stworzenie alternatywnego polaczenia dworca z centrum miasta. Zaprojektowano chodniki i éciezke rowerowa faczace ulice
Péinocng (posrednio ul. B. Chrobrego) z ulicg Lechitéw w miejscu nowoprojektowanego parkingu. Dodatkowe polaczenia komunikacyjne
umozliwiaja zaprojektowane przejscia przez tory na wysokoéci osiedli mieszkaniowych przy ul. Wakacyjnej. Wzdtuz ul. Lechitow
zaprojektowano rewitalizacje dwdch terenéw zielonych, ktdre stang sie miejskimi skwerami z urzadzong zielenig i obiektami matej
architektury. Dzigki uzyciu tych samych rozwigzan przestrzenno- materialowych co na placu dworcowym beda one klamre spinajaca
projektowane Centrum Przesiadkowe. Usprawnienie regionalnego transportu kolejowego i autobusowego. W zachodniej czeéci strefy
zaprojektowano pawilony mieszczace poczekalnig dla pasazerdw, kasy biletowe, informacje turystyczna, kiosk, przechowalnig bagazu, toalety.
Przeprojektowano peron tak aby mégt obslugiwaé dluzsze szynobusy i podwdjne skiady. Poszerzenie peronu umozliwi wygodniejsze
poruszanie sig wzdluz szynobusu, usprawni wsiadanie i wysiadanie. We wschodniej czeéci strefy gtéwnej pozostaje ulokowany terminal
autobusowy w niezmienione;j formie (zgodnie z sugestia projektanta drogowego wskazana jest przebudowa polegajaca na wymianie
nawierzchni oraz poprawie lukéw aby dostosowac je do promieni skretéw autobuséw i wygospodarowad miejsca postojowe). Zaprojektowano
utwardzony plac dla oczekujacych na autobus. Poprawa standardéw podrézowania i bezpieczefistwa. Nowy peron i dojscie do pawilonu
uslugowego beda czeéciowo zadaszone lekkim szklanym przykryciem. Szklane pokrycie ochroni podréznych przed nadmiernym stoficem i
deszczem. W sasiedztwie peronu zaplanowano miejsca postojowe dla roweréw oraz miejsce dla ewentualnej wypozyczalni rowerdw miejskich.
Aby podnies¢ bezpieczenistwo na przejéciu dla pieszych miedzy petla autobusowa, a dworcem kolejowym proponuje sig wyposazenie go w
dwa rzedy plytek z wypustkami. Nawierzchnie na terenie Centrum Przesiadkowego przewiduje sie wyposazyé w oznakowania dia oséb
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niewidomych i stabowidzacych, Dla 0sdb poruszajacych sie na wdzkach ulatwieniem bedg bezprogowe weijscia, obnizone krawezniki do max
2cm oraz spadki nie przekraczajace 6%. Dla mieszkaficéw ul. Wakacyjnej przewidziano dwa niestrzezone przejscia przez tory z labiryntem.
Aby ograniczyé swobodne przechodzenie przez tory zaprojektowano ogrodzenia ciggéw pieszych wzdiuz torowiska. Teren dworca objgto
zasiegiem dwdch hot — spotdw z darmowym dostgpem do internetu. Poprawa dostepu do staciji kolejowej poprzez polgczenie jej z
komunikacja autobusowg oraz polaczenie stacji kolejowej z petla przy hali zapewnia dobrze usytuowane przejécie dla pieszych. Od przejécia
do petli zaprojektowano chodnik z poszerzeniem na wiate przystankowa. Poprawa dostepu do stacji kolejowej jest utrudniona przez
ograniczenie projektu do dziatek bedacych we wiadaniu publicznym. W liniach rozgraniczajgcych ul. Lechitéw i rondo nie ma migjsca na
poszerzenie za waskich chodnikéw. W strefie pétnocnej jest mozliwos¢ utworzenia ciagu pieszego i rowerowego, taczacego ul. Péinocng ul.
Lechitéw, jednak wymaga to wykupu fragmentu prywatne] dzialki. Rozwigzanie to zostato zaproponowane w czesci rysunkowej. W strefie
pélnocnej pozostawiono istniejacy parking dla samochoddw osobowych w niezmienionej formie, wedtug sugestii projektanta drogowego
zaproponowano uporzadkowany uklad miejsc postojowych (21 miejsc). Na parkingu moze znale#¢ sig postd]j dla takséwek, zajmujacy 4
wydzielone zielenia, miejsca postojowe. Poprawa wizerunku Mielna od strony poludniowego wjazdu do miasta. W calym zakresie opracowania
przylozono wage do roli zieleni, ktéra stosunkowo niewielkim kosztem podnosi atrakcyjnoéé przestrzeni publicznych. Zapropenowano motyw
klombéw z ozdobnymi trawami, towarzyszacymi gidwnym ciagom pieszym. Nowe nasadzenia drzew i klomby znajduja sie we wszystkich
trzech strefach. Zaproponowano charakterystyczna, zwigzang z miejscem, architekture pawilondw i mebli miejskich. Przewidziano wymiang
wiat przystankowych na nowe, korespondujgce z architekturg Centrum Przesiadkowego. Zalozono wymiang ogrodzen otaczajacych dzialki
przylegle do dworca klejowego. Wzdluz ogrodzen pozostawiano pasy zieleni — miejsce na winobluszcz, ktdry przystoni tereny prywatnych
dzialek, sasiadujacych z placem dworcowymi i peronem. Zestawienie wazniejszych parametréw: Obszar objety projektem — 14.124,98m2
Powierzchnia nowych utwardzen — 1.194,80m2 Powierzchnia przebudowywanych utwardzer — 2.067,00m2 Powierzchnia terendw zieleni —
1.512,26m2, w tym zieleni ozdobnej 254,37m2 Powierzchnia zabudowy — 101,75m2 Powierzchnia uzytkowa — 81,37m2 Kubatura - 445,25m2
Tloé¢ miejsc postojowych - 27 Dlugoéé peronu — 85,00mb Szczegdlowy opis rozwigzai technologicznych znajduje sie w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Przyjgte rozwiazania umozliwiaja realizacje projektu zgodnie z przyjetym harmonogramem. Na etapie tworzenia
szczegblowej dokumentacii technicznej dotyczacej drdg dla rowerdw, Projektant zostanie wezwany do zaprojektowania wskazanej
infrastruktury zgodnie z wymogami opracowanymi przez holenderska organizacje standaryzacji CROW opublikowane w podreczniku
projektowania przyjaznej dla roweru infrastruktury "Postaw na rower" {"Signup for the Bike", CROW, Ede, 1993, wyd. polskie PKE, Krakdw,
1999). Beneficjent zobowiazuje sie do stworzenia infrastruktury rowerowej w oparciu o ww. wytyczne. Wymagania dotyczace dokumentacii
projektowej . Nalezy wykonat nastepujace dokumentacja projektowo — kosztorysowe: a) dokumentacja projektowo kosztorysowa dla budowy
obiektéw Centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem placu i zielonego skweru, przebudowg tordw kolejowych, budowa peronu i
dwdch przejéé labiryntéw potaczonych Sciezka. b) dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla budowy Sciezki rowerowej i chodnika w ciagu
ulicy Lechitéw, na fragmencie od ulicy Zeromskiego do Pétnocnej, budowy kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami oraz modernizacji
nawierzchni parkingu, a takze czesci zajezdni autobusowej oraz ustawieniu wiat przystankowych i elementéw malej architektury Do zadan
wykonawcy nalezy uzyskanie w imieniu Gminy Mielno prawomocnych: decyzji ZRID, pozwolenia na budowefzadwiadczenia o braku sprzeciwu
oraz zgloszenia rob6t drogowych. Dokumentacje dla zadania nalezy przedstawic nastgpujgcych etapach: 1. projekt budowlany 2. projekt
wykonawczy 3. kosztorysy i przedmiary 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 3. dokumentacja powykonawcza
Projekty: budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza powinny zawieraé nastepujace elementy: - mape do celéw
projektowych - podzialy dziatek - opinie geotechniczng - projekt architektoniczny - projekt konstrukcyjny - projekt instalacji sanitarnych
(wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) - projekt instalacji elektroenergetycznych - projekt instalacji
monitoringu wraz z instalacja alarmowg - projekt instalacji teleinformatycznej - projekt wyposazenia i aranzacji wnetrz - projekt
zagospodarowania terenu - projekt drogowy ze stalg i czasowa organizacja ruchu - projekt branzy kolejowej - projekt zieleni - projekty
przylaczy - projekty przebudowy kolidujacej infrastruktury podziemnej Dla projektu wykonawczego nalezy wykonad specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz. Ponadto nalezy opracowac przedmiary i kosztorysy inwestorskie (realizacyjne). Wykonawca
uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje, pozwolenia na uzytkowanie. Terminy przekazania i liczba egzemplarzy dokumentacji: 1.
Projekt budowlany w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. (nie dotyczy procedury ZRID) — 5szt. 2. Projekt budowlany w terminie do dnia 28
lutego 2018 r. wraz z wnioskiem na ZRID — 5szt. 3. Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
terminie do dnia 30 maja 2018 r. — 5szt. 4. Kosztorysy i przedmiary w terminie do dnia 30 maja 2018 r. Wersja papierowa musi by¢
uzupelniona o wersje elektroniczng w formacie pdf wraz z plikami zrddtowymi . Wersja elektroniczna musi by¢ zgodna 'z wersja papierows .
Wymagane jest wykananie 2 egz. wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD do kazdego etapu dokumentacji projektowej. Termin przekazania
zamawiajacemu podstawy realizacji robét budowlanych (decyzji ZRID, pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o braku sprzeciwu) - 30 maj
2018 r. Projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego. W przypadku koniecznoéci uzyskania odstepstw od przepiséw nalezy uzyskaé zgody odpowiednich instytucji.
Projekt musi uzyskac¢ wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie. Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt oraz dokumentacje kosztorysowa nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r, w
sprawie szczegStowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreélonych w programie funkcjonalna-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Dokumentacja projektowa powinna byt
odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjgta systematykg podziatu robét budowlanych. Nazwy i kody: grup
robdt, klas robdt, kategorii rob6t powinny by¢ podane zgodnie z nazewnictwem i numeracjg okreslona w rozporzadzeniu nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwier {Dz.U.UE.L.340.1 z pdin. zm.). Uwagi
dodatkowe Zamawiajgcego: Zamawiajacy doprowadzil do sporzadzenia Programu — Funkcjonalno - Uzytkowego obrazujgcego dwa warianty
zadaszenia peronu kolejowego . Ostatecznie zdecydowano na etapie przygotowania zamdwienia o wyborze wariantu zadaszenia z konstrukcji
stalowej z wypelnieniem szktem i kanalizacjg deszczowg wykorzystujacq wnetrze stupdw konstrukcyjnych do cdprowadzenia wody deszczowej
za posrednictwem dodatkowej rury spustowej PCV. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujacych nastepujace czynnoéci w zakresie realizacji zamdwienia, tj. wykonywanie robot budowlanych
wyszczegdlnionych w PFU, w szczegdlnosci: a) roboty w zakresie wykonania przebudowy tordw | budowy peronu dworca kolejowego (montaz
nawierzchni , podkladdw kolejowych, tordw) b) roboty w zakresie przebudowy drdg (montaz nawierzchni) c) roboty z zakresie wykonania
kanalizacji deszczowej (wykopy pod rurociagi i uzbrojenie, ulozenie rurociagdw i uzbrojenia); d) roboty w zakresie wykonania obiektéw
kubaturowych (montaz elementéw kubaturowych nadziemnych w zakresie konstrukcji) Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez
zatrudnienie na umowe o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zam6wienia zatrudnionych juz u Wykonawcy
pracownikéw.

11.4) Informacja o czesciach zamdwienia:

Zamoéwienie byto podzielone na czesci:
nie

11.5) Gléwny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71320000-7, 45100000-8, 45111291-4, 45300000-0, 45110000-8, 45233261-6, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

II1.2) Ogloszenie dotyczy zakoficzenia dynamicznego systemu zakupdw
nie

II1.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
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Postepowanie / czgé¢ zostalo uniewaznione

tak

Nalezy podac podstawe i przyczyne uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato umorzone na podstawie art. 93 ust, 1 pkt 1) Prawa zamdwien publicznych - nie ziozono zadnej oferty.

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACII BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI
ALBO ZAPYTANIA O CENE

1v.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj
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