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Ogtoszenie nr 500062216-N-2017 z dnia 21-11-2017 r.
Gmina Mielno: Zaprojektowanie i wykonanie Centrum Przesiadkowego w Miclnie
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowiazkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego
Zamowienic dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Umowa o dofinansowanie Projektu ,,Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie” Nr RPZP.02.03.00-32-0005/17 z dnia 27.06.2017 . w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewéddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O3 Priorytetowa 2 Gospodarka
niskoemisyjna, Dziatanie 2.3, Zréwnowazona multimodalna mobilno$¢ miejska i dziatania adaptacyjne tagodzace zmiany klimatu w
ramach Strategii ZIT dla Koszalinsko — Kolobrzesko — Biatogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 609825-N-2017
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszezone w Biuletynie Zaméwief Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Gmina Mielno, Krajowy numer identyfikacyjny 33092065300000, ul. ul. Bolestawa Chrobrego 10, 76-032 Mielno, woj.
zachodniopomorskie, panstwo Polska, tel. 943 459 830, e-mail um@gmina.mielno.pl, faks 943 459 834.
Adres strony internetowej (url): www.mielno.bip.net.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzgdowa

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Zaprojektowanie i wykonanie Centrum Przesiadkowego w Mielnie

Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
RZP.271.16.2017

11.2) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

IL.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakes, rod=aj i ilosé dostaw, ustug lub robét budowlanych lub okreslenie

zapotrzebowania i wymagai ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkf,

uslugg lub roboty budowlane:
Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” szczegélowo opisanego w
(PFU) Programie Funkcjonalno- Uzytkowym. Lokalizacja inwestycji: miejscowos¢ Mielno dz. 037/1, 325/9, 325/11, 271/1, 274/2,
278/2, 863, 274/11, 274/4, 711/50. Podstawowe whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe Centrum Przesiadkowego (CP) w Mielnie
koncentruja sig na: - usprawnieniu regionalnego transportu kolejowego i autobusowego; - poprawie standardéw podrézowania i
bezpieczenstwa; - poprawie dostepu do stacji kolejowej i polgczenie jej z komunikacja autobusowg; - poprawie wizerunku Mielna od
strony poludniowego wjazdu do miasta. Centrum przesiadkowe zapewniaé bedzie obstuge mieszkancow w zakresie zbiorowej
komunikacji autobusowej i kolejowej. Zgodnie z koncepeja do Centrum Przesiadkowego doprowadzone zostang ciggi piesze i
rowetowe, a na glownym placu powstana podstawowe i funkcjonalne elementy towarzyszace podréznym. Planowane pawilony beda
catoroczne z doprowadzonymi niezbgdnymi mediami. Zaplanowano wymiang wiat na przystankach autobusowych. Jedna z wiat, przy
petli autobusowej bedzie zbudowana od podstaw, wraz z utwardzeniem sgsicdniego terenu, obecnie zielonego. Do Centrum
Przesiadkowego prowadzié ma nowy odcinek sciezki rowerowej, bedacy fragmentem mi¢dzynarodowego szlaku rowerowego. Budowa
éciezki rowerowej wigze si¢ z przebudows chodnika po wschodniej stronic ul. Lechitéw, na odcinku od ronda do zjazdu do petli
autobusowej, gdzie szlak rowerowy polaczy si¢ z istniejacym ciagiem pieszo- rowerowym. Miejsca postojowe dla aut i postdj taxi
znajdg sig na zmodernizowanym parkingu przy rondzie (24szt.) i w zatoce parkingowej przy petli autobusowej (6szt.). Poprawg
bezpieczefstwa zapewnia dwa niestrzezone przejécia przez tory (zabezpieczone labiryntem), jedno na wysokosei placu gtéwnego CP i
drugie na poludnie, tuz za dawnymi zabudowaniami dworcowymi oraz nowe przejscic przez droge wojewddzka na wysokosci alejki
przy ul. Lechitéw 31. Projekt zaktada polgezenic obstugi komunikacji publicznej w nowoczesnym Centrum Przesiadkowym.
Zaprojektowany kompleks ulatwi turystom i mieszkancom korzystanie z polgczen kolejowych i autobusowych, zwigkszy ich
bezpieczenstwo i komfort podrozowania. Nowy dworzec wraz z funkcjami towarzyszacymi zlokalizowany zostanie na dziatce nr
325/11, dostepnej z ul. Lechitdw, przylegajacej do peronu. W budynku ulokowano gtéwne funkcje Centrum Przesiadkowego: kasy
biletowe, poczekalnig oraz ogélnodostgpne toalety. W terenie znajda sig ciggi piesze, kiosk, wypozyczalnia rowerow migjskich, info-
kiosk, bankomat, poidetko, punkt tadowania telefonu, tablice informacyjny, meble miejskie. Przy ul. Lechitéw powstanie wiata
przystankowa dla oczekujgcych na autobus. Koncepcja zaklada utworzenie parkingu dla samochodéw osobowych przy rondzie, a takze
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zagospodarowanie waskiego terenu migdzy torami a drogg w polnocnej czgsci analizowanego terenu, dostgpnego z ul. Lechitow.
Niezbedne dla wlasciwego przeplywu ruchu pieszego jest stworzenie alternatywnego polgezenia dworca z centrum miasta.
Zaprojektowano chodniki i §ciezke rowerowa taczace ulicg Polnocng (posrednio ul. B. Chrobrego) z ulica Lechitéw w miejscu
nowoprojektowanego parkingu. Dodatkowe polaczenia komunikacyjne umozliwiajg zaprojektowane przejécia przez tory na wysokosci
osiedli mieszkaniowych przy ul. Wakacyijnej. Wzdtuz ul. Lechitow zaprojektowano rewitalizacjg dwach terenéw zielonych, ktére stang
sig miejskimi skwerami z urzgdzong zicleni i obiektami malej architektury. Dzigki uzyciu tych samych rozwigzan przestrzenno-
materiatowych co na placu dworcowym bedg one klamrg spinajaca projektowane Centrum Przesiadkowe. Usprawnienie regionalnego
transportu kolejowego i autobusowego. W zachodniej czeéci strefy zaprojektowano pawilony mieszczgce poczekalnig dla pasazerow,
kasy biletowe, informacje turystyczna, kiosk, przechowalnig bagazu, toalety. Przeprojektowano peron tak aby mogh obstugiwac diuzsze
szynobusy i podwdjne sktady. Poszerzenie peronu umozliwi wygodnicjsze poruszanie si¢ wzdtuz szynobusu, usprawni wsiadanie i
wysiadanie, We wschodniej czgéei strefy gtownej pozostaje ulokowany terminal autobusowy w niezmienionej formie (zgodnic z
sugestia projektanta drogowego wskazana jest przebudowa polegajaca na wymianie nawierzchni oraz poprawie lukow aby dostosowaé
je do promieni skretdw autobuséw i wygospodarowaé micjsca postojowe). Zaprojektowano utwardzony plac dla oczekujgeych na
autobus. Poprawa standardéw podrézowania i bezpieczenstwa. Nowy peron i dojscie do pawilonu ustugowego bgdg czgdciowo
zadaszone lekkim szklanym przykryciem. Szklane pokrycie ochroni podréznych przed nadmiernym stoncem i deszezem. W
sasiedztwie peronu zaplanowano micjsca postojowe dla rowerdw oraz miejsce dla ewentualnej wypozyczalni rowerdw miejskich. Aby
podniesé bezpieczenstwo na przejéciu dla pieszych migdzy petla autobusows, a dworcem kolejowym proponuje si¢ wyposazenie go w
dwa rzedy ptytek z wypustkami. Nawierzchnie na terenie Centrum Przesiadkowego przewiduje si¢ wyposazy¢ w oznakowania dla 0s6b
niewidomych i stabowidzacych. Dla os6b poruszajgcych sig na wozkach ulatwieniem bgdg bezprogowe wejécia, obnizone krawgzniki
do max 2cm oraz spadki nie przekraczajace 6%. Dla mieszkancow ul. Wakacyjnej przewidziano dwa niestrzezone przejécia przez tory
z labiryntem. Aby ograniczy¢ swobodne przechodzenie przez tory zaprojektowano ogrodzenia ciggdw pieszych wzdhuz torowiska.
Teren dworca objgto zasiggiem dwdch hot — spotdw z darmowym dostgpem do internetu. Poprawa dostgpu do stacji kolejowej poprzez
polaezenie jej z komunikacja autobusowq oraz polaczenie stacji kolejowej z petla przy hali zapewnia dobrze usytuowane przejscie dla
pieszych. Od przejcia do petli zaprojektowano chodnik z poszerzeniem na wiatg przystankows. Poprawa dostgpu do stacji kolejowej
jest utrudniona przez ograniczenie projektu do dziatek bgdacych we whadaniu publicznym. W liniach rozgraniczajgcych ul. Lechitow i
rondo nie ma miejsca na poszerzenie za waskich chodnikow. W strefie polnocnej jest mozliwos¢ utworzenia ciggu pieszego i
rowerowego, laczacego ul. Pélnocna ul. Lechitow, jednak wymaga to wykupu fragmentu prywatnej dziatki. Rozwigzanie to zostalo
zaproponowane w czesci rysunkowej. W strefie potnocnej pozostawiono istniejacy parking dla samochoddéw osobowych w
niezmienionej formie, wedlug sugestii projektanta drogowego zaproponowano uporzgdkowany uktad miejsc postojowych (21 migjsc).
Na parkingu moze znalez¢ si¢ postoj dla taksowek, zajmujgey 4 wydzielone zielenig, micjsca postojowe. Poprawa wizerunku Mielna
od strony potudniowego wjazdu do miasta. W catym zakresie opracowania przylozono wagg do roli zieleni, ktora stosunkowo
niewielkim kosztem podnosi atrakcyjno$é przestrzeni publicznych. Zaproponowano motyw klomboéw z ozdobnymi trawami,
towarzyszacymi gldwnym ciggom pieszym. Nowe nasadzenia drzew i klomby znajdujg si¢ we wszystkich trzech strefach.
Zaproponowano charakterystyczng, zwigzang z miejscem, architekturg pawilondw i mebli miejskich. Przewidziano wymiang wiat
przystankowych na nowe, korespondujace z architekturg Centrum Przesiadkowego. Zatozono wymiang ogrodzef otaczajacych dziatki
przylegte do dworca klejowego. Wzdluz ogrodzen pozostawiano pasy zieleni — miejsce na winobluszcz, ktory przystoni tereny
prywatnych dziatek, sgsiadujgeych z placem dworcowymi i peronem. Zestawienie wazniejszych parametrow: Obszar objety projektem
— 14.124,98m?2 Powierzchnia nowych utwardzen — 1.194,80m2 Powierzchnia przebudowywanych utwardzen — 2.067,00m2
Powierzchnia terendw zieleni — 1.512,26m2, w tym zieleni ozdobnej 254,37m2 Powierzchnia zabudowy — 101,75m2 Powierzchnia
uzytkowa — 81,37m2 Kubatura — 445,25m2 Ilo$¢ miejsc postojowych - 27 Dlugo$é peronu — 83,00mb Szczegdlowy opis rozwigzan
technologicznych znajduje si¢ w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Przyjete rozwigzania umozliwiajq realizacjg projektu zgodnie z
przyjetym harmonogramem. Na etapie tworzenia szczeg6lowej dokumentacji technicznej dotyczacej drog dla rowerow, Projektant
zostanie wezwany do zaprojektowania wskazanej infrastruktury zgodnie z wymoganii opracowanymi przez holenderskg organizacjg
standaryzacji CROW opublikowane w podreczniku projektowania przyjaznej dla roweru infrastruktury "Postaw na rower" ("Signup for
the Bike", CROW, Ede, 1993, wyd. polskie PKE, Krakow, 1999). Beneficjent zobowigzuje si¢ do stworzenia infrastruktury rowerowej
w oparciu 0 ww. wylyczne. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej . Nalezy wykona¢ nastgpujace dokumentacja projektowo
— kosztorysowe: a) dokumentacja projektowo kosztorysowa dla budowy obiektéw Centrum przesiadkowego wraz z
zagospodarowaniem placu i zielonego skweru, przebudowa tordw kolejowych, budowsg peronu i dwoch przejsc labiryntow
polaczonych $ciezka. b dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla budowy $ciezki rowerowej i chodnika w ciggu ulicy Lechitow,
na fragmencie od ulicy Zeromskiego do PéInocnej, budowy kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami oraz modernizacji nawierzchni
parkingu, a takze czeéci zajezdni autobusowej oraz ustawieniu wiat przystankowych i elementéw matej architektury Do zadan
wykonawey nalezy uzyskanie w imieniu Gminy Mielno prawomocnych: decyzji ZRID, pozwolenia na budowg/zadwiadczenia o braku
sprzeciwu oraz zgloszenia roboét drogowych. Dokumentacjg dla zadania nalezy przedstawié nastgpujacych etapach: 1. projekt
budowlany 2. projekt wykonawczy 3. kosztorysy i przedmiary 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 3.
dokumentacja powykonawcza Projekty: budowlany, wykonawezy oraz dokumentacja powykonawceza powinny zawieraé nastgpujgce
elementy: - mape do celéw projektowych - podzialy dziatek - opinie geotechniczng - projekt architektoniczny - projekt konstrukeyjny -
projekt instalacji sanitarnych (wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) - projekt instalacji
elektroenergetycznych - projekt instalacji monitoringu wraz z instalacja alarmowa - projekt instalaji teleinformatycznej - projekt
wyposazenia i aranzacji wngtrz - projekt zagospodarowania terenu - projekt drogowy ze stalg i czasowg organizacjg ruchu - projekt
branzy kolejowej - projekt zieleni - projekty przylaczy - projekty przebudowy kolidujgcej infrastruktury podziemnej Dla projektu
wykonawczego nalezy wykonaé specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robat dla kazdej z branz. Ponadto nalezy opracowaé
przedmiary i kosztorysy inwestorskie (realizacyjne). Wykonawea uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje, pozwolenia na
uzytkowanie. Terminy przekazania i liczba egzemplarzy dokumentagji: 1. Projekt budowlany w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 1.
(nie dotyczy procedury ZRID) — Sszt. 2. Projekt budowlany w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. wraz z wnioskiem na ZRID — 5szL. 3.
Projeki wykonawezy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w terminie do dnia 30 maja 2018 r. — 5szt. 4.
Kosztorysy i przedmiary w terminie do dnia 30 maja 2018 r. Wersja papierowa musi by¢ uzupetniona o wersjg elektroniczng w
formacie pdf wraz z plikami zrodtowymi . Wersja elektroniczna musi by¢ zgodna z wersja papierows . Wymagane jest wykonanie 2
egz. wersji elektronicznej na plytach CD/DVD do kazdego etapu dokumentagji projektowej. Termin przekazania zamawiajgcemu
podstawy realizacji robot budowlanych (decyzji ZRID, pozwolenia na budowe/zaswiadezenia o braku sprzeciwu) - 30 maj 2018 .
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Projekt budowlany pewinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego. W przypadku koniecznodei uzyskania odstgpstw od przepiséw nalezy uzyskac zgody odpowiednich
instytucii. Projekt musi uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie. Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét oraz dokumentacjg kosztorysowq nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawic metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonyeh w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389). Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrgbnym opracowaniem, w ktérym wydzielone bgda tomy zgodnie z przyjeta
systematyka podziatu robét budowlanych. Nazwy i kody: grup robét, klas robot, kategorii robot powinny by¢ podane zgodnie z
nazewnictwem i numeracja okreslong w rozporzadzeniu nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zamowien (Dz.U.UE.L.340.1 z pozn. zm.). Uwagi dodatkowe Zamawiajgoego: Zamaywiajacy doprowadzit do
sporzadzenia Programu — Funkcjonalno - Uzytkowego obrazujacego dwa warianty zadaszenia peronu kolejowego . Ostatecznie
zdecydowano na etapie przygotowania zamowienia o wyborze wariantu zadaszenia z konstrukcji stalowej z wypelnieniem szktem i
kanalizacjg deszczowg wykorzystujaea wngtrze stupow konstrukeyjnych do odprowadzenia wody deszczowej za posrednictwem
dodatkowej rury spustowej PCV, Zamawiajacy wymaga zatrudnicnia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonaweg oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, tj. wykonywanie robét budowlanych
wyszezegolnionych w PFU, w szezegdlnodci: a) roboty w zakresic wykonania przebudowy toréw i budowy peronu dworca kolejowego
(montaz nawierzchni , podktadéw kolejowych, toréw) b) roboty w zakresie przebudowy drog (montaz nawierzchni) c) roboty z
zakresie wykonania kanalizacji deszczowej (wykopy pod rurociagi i uzbrojenie, ulozenie rurociggow i uzbrojenia); d) roboty w
zakresie wykonania obiektow kubaturowych (montaz elementéw kubaturowych nadziemnych w zakresie konstrukeji) Powyzszy
warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na umowg o pracg nowych pracownikow lub wyznaczenie do realizacji zamowienia
zatrudnionych juz u Wykonawcy pracownikdw.

11.4) Informacja o cz¢§ciach zamdwienia:

Zamowienie bylo podzielone na cz¢sei:
nie

IL.5) Glowny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45000000-7, 45100000-8, 45111291-4, 45300000-0, 45110000-8, 45200000-9, 45233261-6,
45400000-1

SEKCJA I11I: PROCEDURA

11L.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

111.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupéw
nie

111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie budowy Centrum Przesiadkowego w

Mielnie

Postgpowanie / cz¢$¢ zostato uniewaznione

tak

Nalezy podaé podstawe i przyczyng uniewaznienia postgpowania:

Postgpowanie uniewazniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Prawa zaméwien publicznych poniewaz nie ztozono zadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z
WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENF,

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamdwienia jest zgodne z
przepisami.
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