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Ogloszenie nr 500022826-N-2018 z dnia 31-01-2018 .
Gmina Mielno: Zaprojektowanie i wykonanie budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamowienia publicznego
Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze $Srodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Umowa o dofinansowanie Projektu ,,Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie” Nr RPZP.02.03.00-32-0005/17 z dnia 27.06.2017 r. w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewGdztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 OS Priorytetowa 2 Gospodarka
niskoemisyjna, Dziatanie 2.3. Zréwnowazona multimodalna mobilno$¢ miejska i dziatania adaptacyjne lagodzgce zmiany klimatu w
ramach Strategii ZIT dla Koszalinsko — Kolobrzesko — Biatogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 504704-N-2018
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszezone w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

. 1) NAZWA 1 ADRES:
Gmina Mielno, Krajowy numer identyfikacyjny 33092065300000, ul. ul. Bolestawa Chrobrego 10, 76-032 Mielno, woj.
zachodniopomorskie, panstwo Polska, tel. 943 459 830, e-mail um@gmina.mielno.pl, faks 943 459 834.
Adres strony internetowej (url): www.mielno.bip.net.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Zaprojektowanie i wykonanie budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie

Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
RZP.271.03.2018

11.2) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

11.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢é, zakres, rod=aj i ilos¢ dostaw, uslug lub robdét budowlanych lub okresfenie

zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usluge lub roboty budowlane:
Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” szezegdtowo opisanego w
(PFU) Programie Funkcjonalno- Uzytkowym. Lokalizacja inwestycji: miejscowosé Mielno dz. 037/1, 325/9, 325/11, 271/1, 274/2,
27812, 863, 274/11, 274/4, T11/50. Podstawowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe Centrum Przesiadkowego (CP) w Mielnie
koncentrujg sig na: - usprawnieniu regionalnego transportu kolejowego i autobusowego; - poprawie standardéw podrézowania i
bezpieczenstwa; - poprawie dostgpu do stacji kolejowej i potaczenie jej z komunikacja autobusowg; - poprawie wizerunku Mielna od
strony poludniowego wjazdu do miasta. Centrum przesiadkowe zapewniaé bgdzie obslugg mieszkancow w zakresie zbiorowej
komunikacji autobusowej i kolejowej. Zgodnie z koncepcja do Centrum Przesiadkowego doprowadzone zostang ciagi piesze i
rowerowe, a na gtdwnym placu powstang podstawowe i funkcjonalne elementy towarzyszgce podréznym. Planowane pawilony bedg
caloroczne z doprowadzonymi niezbednymi mediami. Zaplanowano wymiang wiat na przystankach autobusowych. Jedna z wiat, przy
petli autobusowej bedzie zbudowana od podstaw, wraz z utwardzeniem sasiedniego terenu, obecnie zielonego. Do Centrum
Przesiadkowego prowadzi¢ ma nowy odcinek $ciezki rowerowej, bedacy fragmentem migdzynarodowego szlaku rowerowego. Budowa
$ciezki rowerowej wiaze si¢ z przebudowg chodnika po wschodniej stronie ul. Lechitow, na odcinku od ronda do zjazdu do petli
autobusowej, gdzie szlak rowerowy polaczy si¢ z istniejacym ciagiem pieszo- rowerowym. Miejsca postojowe dla aut i postdj taxi
znajda sig na zmodernizowanym parkingu przy rondzie (24szt.) i w zatoce parkingowej przy petli autobusowej (6szt.). Popraweg
bezpieczenstwa zapewnig dwa niestrzezone przejécia przez tory (zabezpieczone labiryntem), jedno na wysekosci placu glownego CP i
drugie na poludnie, tuz za dawnymi zabudowaniami dworcowymi oraz nowe przejicie przez drogg wojewodzka na wysokosci alejki
przy ul. Lechitdw 3 1. Projekt zaktada polaczenie obstugi komunikacji publicznej w nowoczesnym Centrum Przesiadkowym.
Zaprojektowany kompleks ulatwi turystom i mieszkancom korzystanie z polaezen kolejowych i autobusowych, zwigkszy ich
bezpicczenstwo i komfort podrozowania. Nowy dworzec wraz z funkcjami towarzyszacymi zlokalizowany zostanie na dzialce nr
325/11, dostepnej z ul. Lechitow, przylegajacej do peronu. W budynku ulokowano gléwne funkcje Centrum Przesiadkowego: kasy
biletowe, poczekalnig oraz ogélnodostepne toalety. W terenie znajda sig ciagi piesze, kiosk, wypozyczalnia rowerdw miejskich, info-
kiosk, bankomat, poidetko, punkt tadowania telefonu, tablice informacyjny, meble miejskie. Przy ul. Lechitow powstanie wiata
przystankowa dla oczekujacych na autobus. Koncepeja zaktada utworzenie parkingu dla samochoddéw osobowych przy rondzie, a takze
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zagospodarowanie waskiego terenu migdzy torami a drogg w polnocnej czgéei analizowanego terenu, dostgpnego z ul. Lechitow.
Niezbgdne dla wlasciwego przeplywu ruchu pieszego jest stworzenie alternatywnego polgczenia dworca z centrum miasta.
Zaprojektowano chodniki i $ciezke rowerowa fgezace ulicg Polnocng (poérednio ul. B. Chrobrego) z ulicg Lechitéw w migjscu
nowoprojektowanego parkingu. Dodatkowe polgczenia komunikacyjne umozliwiajg zaprojektowane przejécia przez tory na wysokosci
osiedli mieszkaniowych przy ul. Wakacyjnej. Wzdluz ul. Lechitow zaprojektowano rewitalizacjg dwoch terenéw zielonych, ktore stang
sig miejskimi skwerami z urzgdzong zielenig i obiektami malej architektury. Dzigki uzyciu tych samych rozwigzan przestrzenno-
materiatowych co na placu dworcowym beda one klamre spinajaca projektowane Centrum Przesiadkowe. Usprawnienie regionalnego
transportu kolejowego i autobusowego. W zachodniej czgsei strefy zaprojektowano pawilony mieszezqee poczekalnig dla pasazeréw,
kasy biletowe, informacje turystyczna, kiosk, przechowalnie bagazu, toalety. Przeprojektowano peron tak aby mégt obstugiwaé dluzsze
szynobusy i podwdjne sktady. Poszerzenie peronu umozliwi wygodniejsze poruszanie si¢ wzdluz szynobusu, usprawni wsiadanie i
wysiadanie. We wschodniej czgsei strefy gtownej pozostaje ulokowany terminal autobusowy w niezmienionej formie (zgodnie z
sugestig projektanta drogowego wskazana jest przebudowa polegajaca na wymianie nawierzchni oraz poprawie tukdw aby dostosowac
je do promieni skretéw autobuséw i wygospodarowaé miejsea postojowe). Zaprojektowano utwardzony plac dla oczekujacych na
autobus. Poprawa standardéw podrézowania i bezpieczefistwa. Nowy peron i dojscic do pawilonu ustugowego bedq czgsciowo
zadaszone lekkim szklanym przykryciem. Szklane pokrycie ochroni podréznych przed nadmiernym stoficem i deszczem. W
sgsiedztwie peronu zaplanowano miejsca postojowe dla rowerdw oraz miejsce dla ewentualnej wypozyczalni rowerdw miejskich. Aby
podniesé bezpieczenstwo na przejiciu dla pieszych migdzy petlg autobusows, a dworcem kolejowym proponuje sig¢ wyposazenie go w
dwa rzedy plytek z wypustkami. Nawierzchnie na terenie Centrum Przesiadkowego przewiduje sig wyposazy¢ w oznakowania dla 0sob
niewidomych i stabowidzacych. Dla 0s6b poruszajgcych sig na wozkach ulatwieniem bgdg bezprogowe wejscia, obnizone krawegzniki
do max 2cm oraz spadki nie przekraczajgce 6%. Dla mieszkancow ul. Wakacyjnej przewidziano dwa niestrzezone przejscia przez tory
z labiryntem. Aby ograniczyé swobodne przechodzenie przez tory zaprojektowano ogrodzenia ciggéw pieszych wzdhuz torowiska.
Teren dworca objgto zasiggiem dwoch hot — spotow z darmowym dostgpem do internetu. Poprawa dostgpu do stacji kolejowej poprzez
polaczenie jej z komunikacjg autobusowa oraz polaczenie stacji kolejowej z petla przy hali zapewnia dobrze usytuowane przejscie dla
pieszych. Od przejscia do petli zaprojektowano chodnik z poszerzeniem na wiatg przystankows. Poprawa dostgpu do stacji kolejowej
jest utrudniona przez ograniczenie projektu do dzialek bgdacych we wladaniu publicznym. W liniach rozgraniczajacych ul. Lechitow i
rondo nie ma miejsca na poszerzenie za waskich chodnikdw. W strefie pilnocnej jest mozliwo$¢ utworzenia ciggu pieszego i
rowerowego, 1gczacego ul. Potnocng ul. Lechitow, jednak wymaga to wykupu fragmentu prywatnej dziatki. Rozwigzanie to zostalo
zaproponowane w czesci rysunkowej. W strefie polnocenej pozostawiono istniejacy parking dla samochodéw osobowych w
niezmienionej formie, wedlug sugestii projektanta drogowego zaproponowano uporzadkowany uktad miejsc postojowych (21 migjsc).
Na parkingu moze znalez¢ sie postdj dla taksowek, zajmujgcy 4 wydzielone zielenia, migjsca postojowe. Poprawa wizerunku Mielna
od strony poludniowego wjazdu do miasta. W catym zakresie opracowania przytozono wagg do roli zieleni, kiora stosunkowo
niewielkim kosztem podnosi atrakcyjnos¢ przestrzeni publicznych. Zaproponowano motyw klombéw z ozdobnymi trawami,
towarzyszacymi gléwnym ciggom pieszym. Nowe nasadzenia drzew i klomby znajdujg si¢ we wszystkich trzech strefach.
Zaproponowano charakterystyczng, zwigzana z miejscem, architekturg pawilondw i mebli miejskich. Przewidziano wymiang wiat
przystankowych na nowe, korespondujgce z architekturg Centrum Przesiadkowego. Zatozono wymiang ogrodzen otaczajgcych dzialki
przylegle do dworca klejowego. Wzdluz ogrodzein pozostawiano pasy zieleni — miejsce na winobluszcz, ktory przysloni tereny
prywatnych dzialek, sasiadujgeych z placem dworcowymi i peronem. Zestawienie wazniejszych parametréw: Obszar objgty projektem
—14.124,98m2 Powierzchnia nowych utwardzen — 1.194,80m2 Powierzchnia przebudowywanych utwardzen — 2.067,00m?2
Powierzchnia terendw zieleni — 1.512,26m2, w tym zieleni ozdobnej 254,37m2 Powierzchnia zabudowy — 101,75m2 Powierzchnia
uzytkowa — 81,37m2 Kubatura — 445,25m?2 [lo$¢ miejsc postojowyeh - 27 Dlugos¢ peronu — 85,00mb Szczegdlowy opis rozwigzan
technologicznych znajduje sig w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Przyjete rozwigzania umozliwiajg realizacjg projektu zgodnie z
przyjetym harmonogramem. Na etapie tworzenia szezegdlowej dokumentacji technicznej dotyczgcej drog dla rowerdw, Projektant
zostanie wezwany do zaprojektowania wskazanej infrastruktury zgodnie z wymogami opracowanymi przez holenderskq organizacjg
standaryzacji CROW opublikowane w podrg¢czniku projektowania przyjaznej dla roweru infrastruktury "Postaw na rower" ("Signup for
the Bike", CROW, Ede, 1993, wyd. polskie PKE, Krakdw, 1999). Beneficjent zobowigzuje sig do stworzenia infrastruktury rowerowej
w oparciu o ww. wytyezne. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej . Nalezy wykona¢ nastgpujgce dokumentacja projektowo
— kosztorysowe: a) dokumentacja projektowo kosztorysowa dla budowy obiektow Centrum przesiadkowego wraz z
zagospodarowaniem placu i zielonego skweru, przebudowsg torow kolejowych, budowa peronu i dwach przejsé labiryntow
polaczonych ciezka. b) dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla budowy $ciezki rowerowej i chodnika w ciggu ulicy Lechitow,
na fragmencie od ulicy Zeromskiego do Pélnoenej, budowy kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami oraz modernizacji nawierzchni
parkingu, a takze czg¢sci zajezdni autobusowej oraz ustawieniu wiat przystankowych i elementow malej architektury Do zadan
wykonawey nalezy uzyskanie w imieniu Gminy Mielno prawomocnych: deeyzji ZRID, pozwolenia na budowg/zadwiadczenia o braku
sprzeciwu oraz zgloszenia robot drogowych. Dokumentacje dla zadania nalezy przedstawi¢ nastgpujgeych etapach: 1. projekt
budowlany 2. projekt wykonawczy 3. kosztorysy i przedmiary 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 3.
dokumentacja powykonawcza Projekty: budowlany, wykonawezy oraz dokumentacja powykonawcza powinny zawieraé nastgpujgce
elementy: - mapg do celéw projektowych - podzialy dziatek - opinig¢ geotechniczng - projekt architektoniczny - projekt konstrukeyjny -
projekt instalacji sanitarnych (wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) - projekt instalacji
elektroenergetycznych - projekt instalacji monitoringu wraz z instalacja alarmowa - projekt instalacji teleinformatycznej - projekt
wyposaZzenia i aranzacji wnetrz - projekt zagospodarowania terenu - projekt drogowy ze stalg i czasowa organizacjg ruchu - projekt
branzy kolejowej - projekt zieleni - projekty przylaczy - projekty przebudowy kolidujacej infrastruktury podziemnej Dla projektu
wykonawezego nalezy wykona¢ specy fikacje techniczng wykonania i odbioru robot dla kazdej z branz. Ponadto nalezy opracowac
przedmiary i kosztorysy inwestorskie (realizacyjne). Wykonawea uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje, pozwolenia na
uzytkowanie. Terminy przekazania i liczba egzemplarzy dokumentacji: 1. Projekt budowlany w terminie do dnia 15 czerwca 2018 1. —
Sszt. 2. Projekt budowlany w terminie do dnia 15 czerwea 2018 r. wraz z wnioskiem na ZRID — 5szt. 3. Projekt wykonaweczy i

specy fikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w terminie do dnia 15 czerwea 2018 r. — Sszt. 4. Koszltorysy i
przedmiary w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Wersja papierowa musi by¢ uzupelniona o wersj¢ elektroniczng w formacie pdf
wraz z plikami zrédlowymi . Wersja elektroniczna musi byé zgodna z wersja papicrows . Wymagane jest wykonanie 2 egz. wersji
elektronicznej na ptytach CD/DVD do kazdego etapu dokumentacji projektowej. Termin przekazania zamawiajacemu podstawy
realizacji robét budowlanych (decyzji ZRID, pozwolenia na budowg/za$wiadczenia o braku sprzeciwu) — 15 czerwea 2018 1. Projekt
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budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szezegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego. W przypadku koniecznosci uzyskania odstgpstw od przepisow nalezy uzyskac¢ zgody odpowiednich instytucji.
Projekt musi uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie. Projekty wykonawceze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét oraz dokumentacjg kosztorysowg nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004r. w sprawie szezegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy fikagji technicznej wykonania i odbioru
rob6t oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robat budowlanych okreslonych w programie funkejonalno-uzytkowym(Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389). Dokumentagja projektowa powinna by¢ odrgbnym opracowaniem, w ktorym wydzielone bgdg tomy zgodnie z przyjeta
systematyka podzialu robdt budowlanych. Nazwy i kody: grup robot, klas robot, kategorii robdt powinny by¢ podane zgodnie z
nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzadzeniu nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego z dnia 5 listopada 2002 1. w sprawie
Wspolnego Slownika Zaméwien (Dz.U.UE.L.340.1 z pdzn. zm.). Uwagi dodatkowe Zamawiajgcego: Zamawiajaey doprowadzil do
sporzgdzenia Programu — Funkcjonalno - Uzytkowego obrazujacego dwa warianty zadaszenia peronu kolejowego . Ostatecznie
zdecydowano na etapie przygotowania zamdwienia o wyborze wariantu zadaszenia z konstrukcji stalowej z wypelnieniem szklem i
kanalizacjg deszczowa wykorzystujacg wngtrze slupéw konstrukeyjnych do odprowadzenia wody deszczowej za posrednictwem
dodatkowej rury spustowej PCV. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawceg lub
Podwykonawee 0s6b wykonujacych nastgpujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, 4. wykonywanie robot budowlanych
wyszezegdlnionych w PFU, w szczegélnosci: a) roboty w zakresie wykonania przebudowy torow i budowy peronu dworca kolejowego
(montaz nawierzchni , podkladow kolejowych, tordw) b) roboty w zakresie przebudowy drog (montaz nawierzchni) ¢} roboty z
zakresie wykonania kanalizacji deszczowej (wykopy pod rurociagi i uzbrojenie, ulozenie rurociggéw i uzbrojenia); d) roboty w
zakresie wykonania obiektow kubaturowych (montaz elementow kubaturowych nadziemnych w zakresie konstrukeji) Powyzszy
warunek zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na umowg o pracg nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zaméwienia
zatrudnionych juz u Wykonawcy pracownikow.

11.4) Informacja o cz¢$ciach zaméwienia:

Zamowienie bylo podzielone na czgéci:
nie

11.5) Gléwny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45000000-7, 45100000-8, 45111291-4, 45300000-0, 451 10000-8, 45200000-9

SEKCJA I1I: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nicograniczony

111.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie budowy Centrum Przesiadkowego w

Mielnie

Postgpowanie / czg$é zostalo uniewaznione

tak

Nalezy poda¢ podstawe [ przyczyng uniewaznienia posigpowania:

Postepowanie uniewazniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Prawa zaméwien publicznych, gdyz w postepowaniu nie zlozono zadnej
oferty.

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA 7
WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w (rybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienic faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenic zamdwienia jest zgodne z
przepisami.
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