

Ogłoszenie nr 500129905-N-2018 z dnia 08-06-2018 r.

Gmina Mielno: Nadzory inwestorskie nad inwestycjami Gminy Mielno - grupa II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 516561-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Mielno, Krajowy numer identyfikacyjny 33092065300000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 459 830, e-mail um@gmina.mielno.pl, faks 943 459 834.

Adres strony internetowej (url): www.mielno.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nadzory inwestorskie nad inwestycjami Gminy Mielno - grupa II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZP.271.07.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, zgodnie z art. 25-27 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, nad następującymi inwestycjami Gminy Mielno: 1.1. Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie, sygn. postępowania RZP.271.04.2018; 1.2. Przebudowa ulicy Jaracza w Mielnie, sygn. postępowania RZP.271.05.2018; Informacje na temat wymienionych zadań inwestycyjnych włącznie z dokumentacjami technicznymi zamieszczone są na stronie BIP zamawiającego w zakładce „zamówienia publiczne/ 2018 pod linkiem zawierającym sygnaturę i nazwę inwestycji. 2. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje w szczególności: 2.1. na etapie prac projektowych (dotyczy projektów zamiennych): - prowadzenie spraw związanych z koniecznością opracowania projektu zamiennego, opiniowanie i ostateczne zatwierdzenie projektu budowlanego i innych powiązanych z nim opracowań 2.2. na etapie realizacji robót budowlanych: - przekazanie placu budowy Wykonawcy oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy; - obecność na terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego; - sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych; - kontrolowanie w sposób ciągły, jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, - bieżące archiwizowanie wszelkich gwarancji, atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp. - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych na Zadaniach Inwestycyjnych, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz przedstawienia propozycji działań mających na celu ich uniknięcie a także zapobieżenie wystąpieniu podobnych zagrożeń w trakcie dalszej realizacji robót budowlanych; - kontrolowanie czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy; - udzielanie Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót; - organizowanie oraz przewodniczenie codzielnym naradom na budowie celem omówienia dotychczasowego postępu prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego, ewentualny Nadzór Autorski) oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia narady; - opiniowanie i przedstawianie Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i Harmonogramu płatności, przedstawionego przez Wykonawcę oraz wnioskowanie o ewentualne jego zmiany w trakcie trwania budowy; - monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót; - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów; - nadzorowanie robót wykonywanych przez Wykonawcę; - zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości; - dokonywanie

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; - sprawdzanie wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określanie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; - poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę; - mediacja w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; - bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji Zadania Inwestycyjnego; - przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; - poświadczenie terminu zakończenia robót; - dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, gwarancji, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę przed przyjęciem robót; - powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; - prowadzenie bieżącej kontroli Zadania Inwestycyjnego i aktualizowanie końcowej wartości zadania; - sprawdzenie ostatecznej kwoty umownej Wykonawcy; - zarządzanie finansowe, tj. sporządzanie raportów miesięcznych z określeniem zaawansowania prac oraz rozliczenia finansowego Inwestycji; - inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związane bezpośrednio z realizacją Zadania Inwestycyjnego; 2.3. na etapie doprowadzenia do odbioru budowy: - weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót oraz sporządzanie stosownych protokołów odbioru; - dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego; - przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego dokumentów księgowych (OT- przyjęcie na stan środka trwałego, PT-protokół przekazania środka trwałego, i inne); - rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania, w tym sporządzenie raportu końcowego z realizacji Zadania Inwestycyjnego w terminie 30 dni po odbiorze końcowym bądź po odbiorze robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań żądanych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. 2.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności drogowej koordynuje zadanie inwestycyjne, w tym działania inspektorów nadzoru pozostałych specjalności. 3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części: Część I: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie. Część II: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą Przebudowa ulicy Jaracza w Mielnie. 4. W zależności od części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, odpowiednio stosuje się wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu spełniania tych warunków, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, itp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą
Przebudowa ulicy Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 25692.22

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "EKOBUD" S.C. J. Filipowska & A. Filipowska

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Słowiańska 11 b

Kod pocztowy: 75-846

Miejscowość: Koszalin

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12900

Oferta z najniższą ceną/kosztem 12900

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33579

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

BURMISTRZ
Olga Roszak-Pezala

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Mielnie w dniach
od 08.06.2018 do
podpis..... *Łukasz - Kubiś*

Notes: 1. The data are from the 2000 Census of the United States.
2. The data are from the 2000 Census of the United States.
3. The data are from the 2000 Census of the United States.
4. The data are from the 2000 Census of the United States.