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Ogloszenie nr 500079536-N-2017 z dnia 21-12-2017 1.
Gmina Mielno: Zaprojektowanie i wykonanie budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dofyczy:
zamodwienia publicznego
Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze §rodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Umowa o dofinansowanie Projektu ,,Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie” Nr RPZP.02.03.00-32-0005/17 z dnia 27.06.2017 r. w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O$ Priorytetowa 2 Gospodarka
niskoemisyjna, Dziatanie 2.3. Zréwnowazona multimodalna mobilno$¢ miejska i dzialania adaptacyine tagodzgce zmiany klimatu w
ramach Strategii ZIT dla Koszalinsko — Kotobrzesko — Biatogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
Zamdwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 626814-N-2017
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszezone w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Gmina Mielno, Krajowy numer identyfikacyjny 33092065300000, ul. ul. Boleslawa Chrobrego 10, 76-032 Mielno, woj.
zachodniopomorskie, panstwo Polska, tel. 943 459 830, e-mail um@gmina.miclno.pl, faks 943 459 834.
Adres strony internetowej (url): www.mielno.bip.net.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzgdowa

SEKCJA I1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego:
Zaprojektowanie i wykonanie budowy Centrum Przesiadkowego w Mielnie

Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
RZP.271.22.2017

11.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

11.3) Krétki opis przedmiotu zamowicenia (wielko$é, zakres, rod=aj i ilo$é dostaw, usfug lub robét budowlanych b okreslenie

zapotrzebowania i wymagasi ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usluge lub roboty budowlane:
Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” szezegotowo opisanego w
(PFU) Programie Funkcjonalno- Uzytkowym. Lokalizacja inwestycji: miejscowos¢ Mielno dz. 037/1, 325/9, 325/11, 271/1, 274/2,
27812, 863, 274/11, 274/4, 711/50. Podstawowe wlasciwosei funkcjonalno- uzytkowe Centrum Przesiadkowego (CP) w Mielnie
koncentruja sie na: - usprawnieniu regionalnego transportu kolejowego i autobusowego; - poprawie standardow podrozowania i
bezpieczenstwa; - poprawie dostepu do stacji kolejowej 1 potgczenie jej z komunikacjg autobusowa; - poprawie wizerunku Mielna od
strony poludniowego wjazdu do miasta. Centrum przesiadkowe zapewniaé bgdzie obslugg mieszkancow w zakresie zbiorowej
komunikacji autobusowe;j i kolejowej. Zgodnie z koncepejg do Centrum Przesiadkowego doprowadzone zostang ciagi piesze i
rowerowe, a na glownym placu powstang podstawowe i funkcjonalne elementy towarzyszace podréznym. Planowane pawilony beda
caloroczne z doprowadzonymi niezbednymi mediami. Zaplanowano wymiang wiat na przystankach autobusowych. Jedna z wiat, przy
petli autobusowej bedzie zbudowana od podstaw, wraz z utwardzeniem sgsiedniego terenu, obecnie zielonego. Do Centrum
Przesiadkowego prowadzi¢ ma nowy odcinek $ciezki rowerowej, bgdacy fragmentem migdzynarodowego szlaku rowerowego. Budowa
$ciezki rowerowej wigze si¢ z przebudowg chodnika po wschodniej stronie ul. Lechitow, na odcinku od ronda do zjazdu do petli
autobusowej, gdzie szlak rowerowy polaczy si¢ z istniejacym ciagiem pieszo- rowerowym. Miejsca postojowe dla aut i postdj taxi
znajda sie na zmodernizowanym parkingu przy rondzie (24sz1.) i w zatoce parkingowej przy petli autobusowej (6szt.). Poprawg
bezpieczenstwa zapewnia dwa niestrzezone przejécia przez tory (zabezpieczone labiryntem), jedno na wysokosci placu gtownego CP i
drugie na poludnie, tuz za dawnymi zabudowaniami dworcowymi oraz nowe przejscie przez drogg wojewodzka na wysokosci alejki
przy ul. Lechitéw 31. Projekt zaklada polaczenie obstugi komunikacji publicznej w nowoczesnym Centrum Przesiadkowym.
Zaprojektowany kompleks ulatwi turystom i mieszkancom korzystanie z polaczen kolejowych i autobusowych, zwigkszy ich
bezpieczenstwo i komfort podrézowania. Nowy dworzec wraz z funkcjami towarzyszacymi zlokalizowany zostanie na dzialce nr
325/11, dostepnej z ul. Lechitow, przylegajacej do peronu. W budynku ulokowano gléwne funkcje Centrum Przesiadkowego: kasy
biletowe, poczekalnig oraz ogolnodostgpne toalety. W terenie znajda sig ciggi piesze, kiosk, wypozyczalnia rowerdw miejskich, info-
kiosk, bankomat, poidetko, punkt tadowania telefonu, tablice informacyjny, meble miejskie. Przy ul. Lechitéw powstanie wiata
przystankowa dla oczekujacych na autobus. Koncepeja zaklada utworzenie parkingu dla samochodaw osobowych przy rondzie, a takze
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zagospodarowanie waskiego terenu migdzy torami a drogg w polnocnej cz¢sci analizowanego terenu, dostgpnego z ul. Lechitow.
Niezbedne dla wiasciwego przeptywu ruchu pieszego jest stworzenie alternatywnego potaczenia dworca z centrum miasta.
Zaprojektowano chodniki i $ciezkg rowerowa taczace ulicg PéInocng (posrednio ul. B. Chrobrego) z ulicg Lechitéw w migjscu
nowoprojektowanego parkingu. Dodatkowe polaczenia komunikacyjne umozliwiajg zaprojektowane przejscia przez tory na wysokosci
osiedli mieszkaniowych przy ul, Wakacyjnej. Wzdluz ul. Lechitdw zaprojektowano rewitalizacj¢ dwoch terendw zielonych, ktore stang
si¢ micjskimi skwerami z urzadzong zielenig i obiektami matej architektury. Dzigki uzyciu tych samych rozwigzai przestrzenno-
materiatowych co na placu dworcowym bedg one klamre spinajaca projektowane Centrum Przesiadkowe. Usprawnienie regionalnego
transportu kolejowego i autobusowego. W zachodniej czgéei strefy zaprojektowano pawilony mieszezqee poczekalnig dla pasazerow,
kasy biletowe, informacj¢ turystyczna, kiosk, przechowalnig bagazu, toalety. Przeprojektowano peron tak aby moégl obstugiwac dluzsze
szynobusy i podwaéjne sktady. Poszerzenie peronu umozliwi wygodniejsze poruszanie si¢ wzdluz szynobusu, usprawni wsiadanie i
wysiadanie. We wschodniej czgéci strefy glownej pozostaje ulokowany terminal autobusowy w niezmienionej formie (zgodnie z
sugestia projektanta drogowego wskazana jest przebudowa polegajgca na wymianie nawierzchni oraz poprawie lukéw aby dostosowaé
je do promieni skrgtow autobusow i wygospodarowaé migjsca postojowe). Zaprojektowano utwardzony plac dla oczekujgeych na
autobus, Poprawa standardéw podrézowania i bezpieczenstwa. Nowy peron i dojscie do pawilonu ustugowego beda czgsciowo
zadaszone lekkim szklanym przykryciem. Szklane pokrycie ochroni podréznych przed nadmiernym stoiicem i deszczem. W
sgsiedztwie peronu zaplanowano miejsca postojowe dla rowerdw oraz miejsce dla ewentualnej wypozyczalni roweréw miejskich. Aby
podnie$é¢ bezpieczenstwo na przejsciu dla pieszych migdzy pgtlg autobusowsg, a dworcem kolejowym proponuje si¢ wyposazenie go w
dwa rzedy plytek z wypustkami. Nawierzchnie na terenie Centrum Przesiadkowego przewiduje sig wyposazy¢ w oznakowania dla 0s6b
niewidomych i stabowidzacych. Dla os6b poruszajacych sig na wozkach utatwieniem bgda bezprogowe wejscia, obnizone krawgzniki
do max 2cm oraz spadki nie przekraczajgce 6%. Dla mieszkancow ul. Wakacyjnej przewidziano dwa niestrzezone przejScia przez tory
z labiryntem. Aby ograniczy¢ swobodne przechodzenie przez tory zaprojektowano ogrodzenia ciggdéw pieszych wzdtuz torowiska.
Teren dworca objgto zasiggiem dwach hot — spotéw z darmowym dostgpem do internetu. Poprawa dostgpu do stacji kolejowej poprzez
potaczenie jej z komunikacja autobusowg oraz polgczenie stacji kolejowej z petla przy hali zapewnia dobrze usytuowane przejécie dla
pieszych. Od przejécia do petli zaprojektowano chodnik z poszerzeniem na wiatg przystankows. Poprawa dostgpu do stacji kolejowe;j
jest utrudniona przez ograniczenie projektu do dziatek bedacych we whadaniu publicznym. W liniach rozgraniczajgcych ul. Lechitow i
rondo nie ma miejsca na poszerzenie za waskich chodnikow. W strefie polnocnej jest mozliwos¢ utworzenia ciggu pieszego i
rowerowego, tgezacego ul. Polnocng ul. Lechitow, jednak wymaga to wykupu fragmentu prywatnej dzialki. Rozwigzanie to zostato
zaproponowane w cze$ci rysunkowej. W strefie polnocnej pozostawiono istniejgey parking dla samochoddw osobowych w
niezmienionej formie, wedlug sugestii projektanta drogowego zaproponowano uporzadkowany uklad miejsc postojowych (21 migjsc).
Na parkingu moze znalez¢ sig postdj dla taksowek, zajmujgcy 4 wydzielone zielenia, migjsca postojowe. Poprawa wizerunku Mielna
od strony poludniowego wjazdu do miasta. W catym zakresie opracowania przylozono wagg do roli zieleni, ktéra stosunkowo
niewielkim kosztem podnosi atrakeyjnos¢ przestrzeni publicznych. Zaproponowano motyw klombéw z ozdobnymi trawami,
towarzyszacymi gléwnym ciggom pieszym. Nowe nasadzenia drzew i klomby znajdujq si¢ we wszystkich trzech strefach.
Zaproponowano charakterystyczna, zwiazang z miejscem, architekturg pawilondw i mebli miejskich. Przewidziano wymiang wiat
przystankowych na nowe, korespondujace z architekturg Centrum Przesiadkowego. Zatozono wymiang ogrodzen otaczajgcych dzialki
przylegle do dworca klejowego. Wzdhuz ogrodzen pozostawiano pasy zieleni — miejsce na winobluszez, ktéry przystoni tereny
prywatnych dziatek, sasiadujgcych z placem dworcowymi i peronem. Zestawienie wazniejszych parametréw: Obszar objety projektem
— 14.124,98m2 Powierzchnia nowych utwardzen — 1.194,80m2 Powierzchnia przebudowywanych utwardzen — 2.067,00m2
Powierzchnia terendw zieleni — 1.512,26m2, w tym zieleni ozdobnej 254,37m2 Powierzchnia zabudowy — 101,75m2 Powierzchnia
uzytkowa — 81,37m2 Kubatura — 445,25m2 Ilos¢ miejsc postojowych - 27 Dlugosé peronu — 85,00mb Szczegdtowy opis rozwiazan
technologicznych znajduje si¢ w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Przyjete rozwigzania umozliwiajg realizacj¢ projektu zgodnie z
przyjetym harmonogramem. Na etapie tworzenia szczegolowej dokumentacji technicznej dotyczgeej drég dla rowerdw, Projektant
zostanie wezwany do zaprojektowania wskazanej infrastruktury zgodnie z wymogami opracowanymi przez holenderskq organizacjg
standaryzacji CROW opublikowane w podrgczniku projektowania przyjaznej dla roweru infrastruktury "Postaw na rower” ("Signup for
the Bike", CROW, Ede, 1993, wyd. polskie PKE, Krakow, 1999). Beneficjent zobowiazuje si¢ do stworzenia infrastruktury rowerowej
w oparciu o ww. wytyczne. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej . Nalezy wykona¢ nastgpujgce dokumentacja projektowo
— kosztorysowe: a) dokumentacja projektowo kosztorysowa dla budowy obiektow Centrum przesiadkowego wraz z
zagospodarowaniem placu i zielonego skweru, przebudowa toréw kolejowych, budowa peronu i dwach przejs¢ labiryntow
polaczonych $ciezkg. b) dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla budowy $ciezki rowerowej i chodnika w ciagu ulicy Lechitéw,
na fragmencie od ulicy Zeromskiego do PéInocnej, budowy kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami oraz modernizacji nawierzchni
parkingu, a takze czgsci zajezdni autobusowej oraz ustawieniu wiat przystankowych i elementéw matej architektury Do zadan
wykonawey nalezy uzyskanie w imieniu Gminy Mielno prawomocnych: decyzji ZRID, pozwolenia na budowg/zaswiadezenia o braku
sprzeciwu oraz zgloszenia robot drogowych. Dokumentacjg dla zadania nalezy przedstawic nastgpujacych etapach: 1. projekt
budowlany 2. projekt wykonawczy 3. kosztorysy i przedmiary 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 3.
dokumentacja powykonawcza Projekty: budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza powinny zawiera¢ nastgpujgce
elementy: - mape do celdw projektowych - podzialy dziatek - opini¢ geotechniczna - projekt architektoniczny - projekt konstrukeyjny -
projekt instalacji sanitarnych (wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) - projekt instalacji
elektroenergetycznych - projekt instalacji monitoringu wraz z instalacja alarmowa - projekt instalacji teleinformatyczne;j - projekt
wyposazenia i aranzacji wnetrz - projekt zagospodarowania terenu - projekt drogowy ze stala i czasowg organizacjg ruchu - projekt
branzy kolejowej - projekt zieleni - projekty przytaczy - projekty przebudowy kolidujgeej infrastruktury podziemnej Dla projektu
wykonawczego nalezy wykonad specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz. Ponadto nalezy opracowac
przedmiary i kosztorysy inwestorskie (realizacyjne). Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgoego decyzje, pozwolenia na
uzytkowanic. Terminy przekazania i liczba egzemplarzy dokumentacii: 1. Projekt budowlany w terminie do dnia 15 czerwea 2018 r. —
5sz1. 2. Projekt budowlany w terminie do dnia 15 ezerwea 2018 r. wraz z wnioskiem na ZRID — 5szt. 3. Projekt wykonawczy i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. — 5szt. 4. Kosztorysy i
przedmiary w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Wersja papierowa musi by¢ uzupelniona o wersjg elektroniczng w formacie pdf
wraz z plikami zrédtowymi . Wersja elektroniczna musi by¢ zgodna z wersjg papierowg . Wymagane jest wykonanie 2 egz. wersji
elektronicznej na plytach CD/DVD do kazdego etapu dokumentacji projektowej. Termin przekazania zamawiajgcemu podstawy
realizacji robot budowlanych (decyzji ZRID, pozwolenia na budowg/zaswiadczenia o braku sprzeciwu) — 15 czerwcea 2018 r. Projekt
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budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szezegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego. W przypadku koniecznoéci uzyskania odstgpstw od przepisow nalezy uzyskac zgody odpowiednich instytucji.
Projekt musi uzyskaé wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinic. Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét oraz dokumentacjg kosztorysowg nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegalowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét oraz programu funkejonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkejonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389). Dokumentacja projektowa powinna byé odrgbnym opracowaniem, w ktorym wydzielone bgdg tomy zgodnie z przyjeta
systematyka podzialu robdt budowlanych. Nazwy i kody: grup robot, klas robét, kategorii robot powinny by¢ podane zgodnie z
nazewnictwem i numeracja okreélong w rozporzadzeniu nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego z dnia 5 listopada 2002 1. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.U.UE.L.340.1 z pézn. zm.). Uwagi dodatkowe Zamawiajgcego: Zamawiajgcy doprowadzit do
sporzadzenia Programu — Funkcjonalno - Uzytkowego obrazujacego dwa warianty zadaszenia peronu kolejowego . Ostatecznie
zdecydowano na etapie przygotowania zaméwienia o wyborze wariantu zadaszenia z konstrukeji stalowej z wypelnieniem szklem i
kanalizacja deszezowg wykorzystujacg wnetrze stupdéw konstrukeyjnych do odprowadzenia wody deszczowej za podrednictwem
dodatkowej rury spustowej PCV. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawcg lub
Podwykonawcg osob wykonujgeych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, tj. wykonywanie robot budowlanych
wyszezegélnionych w PFU, w szczeg6lnosci: a) roboty w zakresie wykonania przebudowy toréw i budowy peronu dworca kolejowego
(montaz nawierzchni , podkladéw kolejowych, toréw) b) roboty w zakresie przebudowy drég (montaz nawierzchni) ¢) roboty z
zakresie wykonania kanalizacji deszczowej (wykopy pod rurociggi i uzbrojenie, ulozenic rurociggow i uzbrojenia); d) roboty w
zakresie wykonania obiektow kubaturowych (montaz elementow kubaturowych nadziemnych w zakresie konstrukcji) Powyzszy
warunek zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na umoweg o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizagji zaméwienia
zatrudnionych juz u Wykonawcy pracownikow.

11.4) Informacja o cz¢Sciach zaméwienia:

Zamébwienie bylo podzielone na ez¢sei:
nie

I1.5) Glowny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45000000-7, 45100000-8, 45111291-4, 45300000-0, 45110000-8, 45200000-9, 45233261-6,
45400000-1

SEKCJA 1II: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

111.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupdw
nie

111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Postgpowanie / czgéé zostalo uniewaznione

tak

Nalezy podaé podstawe i przyczyng uniewaznienia postgpowania:

Postgpowanie uniewazniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp poniewaz w postgpowaniu nie zlozono Zadnej oferty.

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z
WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne z
przepisami.
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